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CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia publică de servicii 

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

"CONSOLIDARE, RESTAURARE, AMENAJARE ȘI EXTINDERE PALATUL COPIILOR –  continuare lucrări confotrm autorizație de construire nr. 48/20.02.2009, autorizatie de construire nr. 111/26.04.2023 și proiect tehnic nr. 20/2008”, 

situat în : Municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 62, jud. Vaslui, România cuprins în LMI 

Cod CPV - 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier
I. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII

Achiziţionarea de către PALATUL COPIILOR VASLUI, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 62, municipiul Vaslui, județul Vaslui, a serviciilor de dirigenție de șantier pentru proiectul cu titlul: "CONSOLIDARE, RESTAURARE, AMENAJARE ȘI EXTINDERE PALATUL COPIILOR –  continuare lucrări confotrm autorizație de construire nr. 48/20.02.2009, autorizatie de construire nr. 111/26.04.2023 și proiect tehnic nr. 20/2008”, finanțat din fonduri publice ale Ministerului Educației.”
Documentaţia aferentă acestei achiziţii se poate solicita la: e-mail:pcvaslui@gmail.ro.

II. DATE TEHNICE 
Obiectivele proiectului de investiţii sunt:

1. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE CORP CLĂDIRE PALAT

2. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE CORP CLĂDIRE ANEXĂ

3. LUCRĂRI EXTERIOARE

Identificarea oportunităţilor generate de mediul social și legislativ, a determinat conducerea Palatului Copiilor Vaslui să demareze procedura de continuare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul menţionat. Acest demers are drept scop consolidarea, reabilitarea și restaurarea clădirii în vederea protejării clădirii de patrimoniu cultural, îmbunătăţirea și creşterea gradului de confort şi a calităţii actului educațional prin îndeplinirea, astfel, a cerinţelor legislaţiei în vigoare în vederea funcționării în parametri optimi.

Printre obiectivele urmărite se regăsesc:

· Asigurarea nivelului minim de siguranţă în exploatare a clădirii monument;

· Reabilitarea și restaurarea în vederea protejării clădirii de patrimoniu cultural;

· Creșterea gradului de confort și a calității serviciilor de educație;

· Crearea/adaptarea funcțiunilor la specificul legislației în vigoare privind unitățile specifice;

· Asigurarea utilităților necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Categoria şi clasa de importanţă: C/III
 Clădirea este monument istoric și este înregistrată în lista monumentelor istorice din jud. Vaslui – 2004, având codul 170 VS-II-m-A-06711.
 Pe parcursul exploatării, clădirea a suportat o serie de intervenții de întreținere – reparații sau modificări parțiale, determinate de vechimea de funcționare, întreținere neritmică, cutremure, etc., a căror evidență și datare nu a fost ținută dar se observă prin situația din teren. 

Se presupune totuși că unele intervenții s-au realizat după anul 1944, între 1977-1980 și 1996 de când există și un proiect parțial.

În anul 2008 a fost întocmit proiectul tehnic nr. 20/2008 având denumirea “REACTUALIZARE PROIECT TEHNIC ȘI EXECUȚIE PENTRU OBIECTUL PALATUL COPIILOR VASLUI” în  care au fost propuse o serie de soluții tehnice aferente specialităților de arhitectură, structură, instalații electrice, instalații de încălzire - climatizare, instalații sanitare, instalații de curenți slabi. 

În perioada 2008-2011 au fost executate o serie de lucrări în conformitate cu proiectul tehnic nr. 20/2008. 

La acest moment, având în vedere sistarea lucrărilor de intervenție în anul 2011, trecerea anilor (fără a se executa lucrări de conservare) și stadiul actual al lucrărilor impun urgentarea continuării lucrărilor de consolidare și restaurare pentru salvarea monumentului istoric.
III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DIRIGINŢILOR DE ŞANTIER

Diriginţii de şantier îşi vor desfăşura activitatea ca reprezentanţi al Beneficiarului în relaţiile cu Proiectantul, Executantul lucrării, Furnizorii şi Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări.
Activitatea Diriginţilor de Santier va fi condusă de următoarele principii:

· Diriginţii de şantier acţionează pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atât faţă de Executantul lucrării, cât şi faţă de Furnizori şi Proiectant;

· Profesionalism;

· Fidelitate;

· Respectarea legalităţii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Diriginţii de Şantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiţii este de a oferi Beneficiarului garanţia că Executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuţie lucrări îşi va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice şi caietele de sarcini.
În exercitarea atribuţiilor ce le revin, diriginţii de şantier poartă toată răspunderea privind execuţia corectă a lucrărilor, ei fiind mandataţi să reprezinte interesele beneficiarului (Palatul Copiilor Vaslui) în relaţiile cu executantul.

Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, Diriginţii de Şantier au următoarele obligaţii generale:

· Să asigure verificarea execuţiei corecte şi la un înalt nivel de calitate al lucrărilor;

· Să acţioneze în vederea soluţionării neconformităţilor şi a defectelor apărute în execuţie precum şi a eventualelor deficienţe de proiectare;

· Să asigure recepţia la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie;

· Să întocmească cartea tehnică a construcţiei şi să o predea proprietarului;

· Să urmărească îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului;

· Să respecte in totalitate obligaţiile ce le revin prin contract;

· Să păstreze confidenţialitatea datelor tehnice şi economice ale Beneficiarului.

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, diriginţii de şantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentanţi al beneficiarului la toate fazele privind execuţia lucrărilor în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii şi ale contractului încheiat cu beneficiarul.

Diriginţii de şantier răspund faţă de beneficiar conform legii, pentru verificarea realizării corecte şi la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuţie a lucrărilor.

Diriginţii de specialitate îşi vor exercita atribuţiunile în următoarele faze ale investiţiei:

· Faza I 
- în perioada execuţiei lucrărilor;

· Faza II
- la recepţia lucrărilor;

· Faza III
- în perioada de garanţie (de notificare a defectelor).
În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii minimale:
Faza I - IN PERIOADA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

1) urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2) verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3) interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4) interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 

5) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6) interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

7) participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

8) efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

9) asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

10) transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

11) informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

12) urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

13) verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

14) preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

15) urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

Faza II - LA RECEPŢIA LUCRĂRILOR

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de Comisia de recepţie şi care trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garanţie (dacă este cazul);

2. predau către investitor:

· Cartea tehnica a construcţiei;

· Actele de recepţie;

· Documentaţia tehnică şi economică a construcţiei;

· Alte documente specifice.

In exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii, conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de şantier nr. 1496/13.05.2011, modificata si completata prin Ordinul MDRT nr. 277/2012, dirigintii de şantier au următoarele obligaţii:

”Art. 44. — În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

A. în perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei si la ISC;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

16. verifica SUBCONTRACTANTII propusi de catre EXECUTANT, dupa semnarea contractului de lucrari;

B. în perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat; 

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16. anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros ;

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale ;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C. la recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.”


Sarcinile şi îndatoririle Dirigintelui de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fară a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisie la recepţia de la terminarea lucrărilor : 


După recepţia la terminarea lucrărilor, Dirigintele de şantier urmăreşte rezolvarea

remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

In cazul în care Constructorul nu-şi va respecta obligaţiile, Dirigintele de şantier va emite o somaţie şi dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Constructorului cât şi Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Constructorul care nu şi-a indeplinit obligaţiile.


Certificarea la plată a sumelor reţinute sau confirmarea eliberării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut de contract.


Propunerea unei programări a inspecţiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul acestei perioade pentru a se asigura de o funcţionare corespunzătoare a acestora.


Dirigintele de şantier va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie si pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;


Urmăreşte comportarea construcţiei în perioada de garanţie.

Faza III - ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Sarcinile şi îndatoririle Diriginţilor de şantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fară a se limita însă la acestea, la remedierea defecţiunilor/neconformităţilor constatate de către Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, după cum urmează:
1. Urmăresc comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările de intervenţie suplimentare cerute de investitor;

2. Transmit executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;

Lucrarea se va considera finalizată doar în cazul în care la recepţia finală (la terminarea perioadei de garanţie) obiectivul este funcţional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentaţia lucrării şi comisia de recepţie consideră că acestea au fost realizate la un nivel superior a calităţii execuţiei;

Serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnică prin diriginţi de şantier se consideră finalizate odată cu recepţia finală (după încheierea perioadei de garanţie) a lucrărilor.
Diriginţii de şantier vor avea nevoie de avizarea/aprobarea prealabilă a Beneficiarului pentru:

· a aproba orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea preţului contractului, sau schimba substanţial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;

· a aproba un sub-contractor care nu este numit în Contract pentru a îndeplini o parte a sarcinilor;

· a aproba orice prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări;

· a aproba subcontractarea oricărei părţi a lucrărilor de executat (nu se aplică atunci când limita maximă a lucrărilor subcontractate este nulă).
Responsabilităţile Diriginţilor de Şantier în ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrări constau în, cel puţin, următoarele sarcini:

A - REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE ŞI RAPORTARE

Diriginţii de şantier vor avea responsibilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părţile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Diriginţilor de şantier cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai jos.

· Beneficiar: Palatul Copiilor Vaslui
· Executant: SC IASICON S.A.
Raportul de activitate lunar va trebui sa conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care   Executantul îşi controlează propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor.

Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de cinci zile de la sfârşitul lunii raportate.

Raportul Final va fi întocmit la terminarea lucrărilor şi va cuprinde:

• detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate pe parcursul desfăşurării contractului de servicii;

• detalii si explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminarea lucrărilor.

B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRĂRI

Verificarea şi amendarea programului de lucrări

Diriginţii de şantier vor verifica şi aviza graficul de eşalonare a lucrărilor înaintat de către Executant.

Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părţi, sector sau articol important din lucrare.

Diriginţii de şantier nu vor aproba graficul de eşalonare dacă nu va fi întocmit conform specificaţiilor amintite.

Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie astfel încât să indice modul de abordare a lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Executantului, graficul de eşalonare a lucrărilor propus, Diriginţii de şantier au obligaţia de a notifica Executantul privind luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Diriginţii de şantier vor informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant şi aprobate de către aceştia.

Asistenţa Beneficiarului privind planificarea plăţilor către executant

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de eşalonare a lucrărilor întocmit de către Executant şi a previzionării derulării fondurilor. Dirigintele de şantier va verifica previzionarea derulării fondurilor şi va analiza daca aceasta este realistă, iar daca nu, va instrui Executantul în vederea reeşalonării fondurilor necesare.
C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI

Diriginţii de şantier, pe specialităţi, vor verifica şi certifica prin semnătură Situaţia de plată lunară înaintată de către Executant, în termen de maxim 3 zile de la depunerea acesteia.

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantităţile real executate, rezultate din măsurători. 

Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contractul de lucrări.

Modul de măsurare a cantităţilor real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Diriginţii de Şantier pe specialităţi împreună cu reprezentantul Executantului. Dacă metoda de măsurare nu este clară, Beneficiarul va notifica Executantului, prin intermediul Diriginţilor de Şantier, metoda de măsurare.

Măsurătorile se fac de regulă lunar. Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la notificarea Executantului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate şi ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative şi calitative ale lucrărilor ce devin ascunse şi va dispune refacerea lor dacă este cazul.

În cazul în care se va constata că lucrările sunt corespunzătoare, costurile implicate vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Executantului.

În vederea verificării şi certificării la plată în timp cât mai scurt a situaţiilor de plată înaintate de către Executant, Diriginţii de şantier vor ţine permanent evidenţa măsurătorilor. 

Situaţia de lucrări înaintată de către Executant va avea ca suport foi de ataşament, măsurători postexecuţie, desene, facturi şi alte documente doveditoare ale executării cantităţilor de lucrări şi a plăţilor la care Executantul este îndreptăţit.

După terminarea lucrărilor, Executantul va înainta Dirigintelui de Şantier pe specialitate Situaţia de plată, în care va fi evidenţiată valoarea totală a lucrărilor executate conform contractului precum şi alte sume la care Executantul consideră că este îndreptăţit. Această Situaţie de plată va fi însoţită de documente şi justificări referitoare la sumele cerute la plată.

Daca Dirigintele de şantier nu este de acord cu Situaţia de plată sau documentaţia nu este completă sau edificatoare, Executantul trebuie să completeze documentaţia cu acele piese pe care Dirigintele de şantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute.

În cazul în care cantităţile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în Listele de cantităţi din documentaţia tehnică, se impune confirmarea acestor cantităţi de către Proiectant, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de Comandă Suplimentară/Renunţare compensate valoric şi încadrate în capitolul "Diverse şi neprevăzute".

În cazul în care, pe parcursul lucrărilor, Executantul se va confrunta cu alte condiţii decât cele prevăzute în Contract, temeinic justificate şi însuşite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare.

Diriginţii de şantier vor notifica situaţiile nou apărute Beneficiarului şi Proiectantului şi, în colaborare cu Executantul, vor pregăti Notele de Comandă Suplimentară/ Renunţare numai în cazul în care acestea sunt solid motivate prin Dispoziţii de Şantier emise de Proiectant şi acceptate de Beneficiar.

Decontarea lucrărilor suplimentare se face pe baza situaţiilor de plată, elaborate pe baza preţurilor unitare negociate pentru cantităţile suplimentare, sau articole suplimentare. În cazul în care aceste preţuri se regăsesc în ofertă, ele se consideră că au fost negociate.

D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER
Diriginţii de Şantier au obligaţia de a deschide Jurnalul de Şantier al Lucrării şi de a înregistra periodic toate informaţiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor.
În Jurnalul de Şantier Diriginţii de Şantier vor înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii:

· lucrările executate şi locaţia exactă;

· echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate;

· condiţiile meteorologice;

· evenimente apărute;

· defecţiuni apărute la echipamente şi utilaje

· orice alţi factori generali sau particulari care ar putea afecta desfăşurarea execuţiei lucrărilor.

E – EMITEREA DISPOZIŢIILOR DE ŞANTIER

Diriginţii de Şantier pot emite Dispoziţii de Şantier/Notificări dar fără a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantităţi. Aceste dispoziţii se emit numai în vederea respectării de către Executant a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării şi însuşită de către specialiştii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziţie de Şantier a Proiectantului.

Nu este admisă schimbarea soluţiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea Proiectantului. 

Toate Dispoziţiile de Şantier emise de către Proiectant vor fi numerotate şi îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuţie vor fi însoţite de justificări.

Dirigintele de şantier are obligaţia de a urmări punerea în practică de catre Executant a Dispoziţiilor de Şantier emise de Proiectant.

În cazul în care Dispoziţiile de Şantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentaţia tehnică de execuţie, lucrările prevăzute în acestea se vor efectua pe cheltuiala Executantului.

CERINŢE MINIME PROFESIONALE

Serviciile vor fi prestate de specialişti autorizaţi ca Diriginţi de Şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.) din domeniile:

· 2.2 - 2.4 - „Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă A” 
Ofertantul va trebui sa asigure prestarea serviciilor de către personal angajat/subcontractat/ persoană fizică autorizată certificată ca diriginte de şantier autorizat I.S.C. în domeniile mai sus menţionate.

Facilităţi şi informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă:

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia ofertantului următoarele documente:

· Caietele de sarcini pe specialităţi.

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia ofertantului cu care va încheia contractul, următoarele documente:

· Un exemplar din documentaţia tehnică de execuţie (copie);

· Caietele de sarcini pe specialităţi (copie);

· Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu executantul împreună cu oferta acestuia (copie);

· Avizele, acordurile şi autorizaţia de construire (copie).

DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 

· Pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi în plus pe toată perioada de garanţie conform celor stipulate la Faza III din prezentul Caiet de Sarcini.

IV. MODALITATEA DE DERULARE A ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII:

Procedura de achiziţie aplicată – achiziţie directă de servicii, conform art.43 din HG395/2016.
Criteriul de atribuire - Preţul cel mai scăzut/total domenii de autorizare ca diriginte de şantier
Ofertanţii vor depune oferta pentru toate domeniile solicitate având în vedere că atribuirea se va face pe  întreg pachetul de domenii de autorizare diriginte de şantier.

V. ÎNTOCMIREA OFERTEI:

Oferta va cuprinde:

A.  Documente din care sa rezulte neincadrarea in prevederile art.164, art.167, art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice care sunt motive de excludere.
· Se va completa lista contractelor de servicii similar prestate anexa la prezentul Caiet de sarcini;

· Se va completa formularul de ofertă anexa la prezentul Caiet de sarcini;

· Se va prezenta  un „Certificat constatator emis de O.N.R.C.” de pe lângă Tribunalul teritorial sau orice alte documente edificatoare prin care să se dovedească forma de înregistrare a ofertantului în original sau copie conform cu originalul (ofertantul desemnat câştigător va depune înainte de semnarea contractului certificatul în original dacă în documentaţie a fost depus în copie conform cu originalul).
· Se va prezenta  Certificat de atestare fiscala (in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea îsi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
· Se va prezenta Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Totodata, in cazul impozitelor si taxelor aferente bugetelor locale, cu privire la sediile secundare pentru care inregistreaza obligatii de plata, operatorii economici vor prezenta declaratii pe propria raspundere, insotite de certificatele emise in acest sens de autoritatile locale.

B.  Propunere tehnică:

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul va reliefa clar domeniile de autorizare pentru care depune oferta şi va face dovada conformităţii serviciilor ofertate cu cerinţele prezentului Caiet de Sarcini şi cu prevederile legale în vigoare.

În acest sens, Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să poată fi comparată uşor cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

Propunerea tehnică va fi depusă împreună cu toate documentele solicitate şi cu propunerea financiară şi va cuprinde, cel puţin următoarele date/documente:
· Detalii privind conformitatea serviciilor prestate cu solicitările din prezentul caiet de sarcini;
· Copie de pe document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier într-unul din domenile:
· 2.2 - 2.4 - „Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă A” 
valabile la data deschiderii ofertelor.

Documentele, mai sus menţionate, se vor depune pentru toate domeniile solicitate.

· Un comentariu cu privire la respectarea prevederilor legale stipulate în prezentul Caiet de Sarcini;

· Modelele tuturor documentelor pe care le întocmeşte pe parcursul tuturor fazelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

C.  Propunere financiară 
Ofertanţii vor depune propunere financiară pentru toate domeniile de autorizare solicitate.

Plata lunară a serviciilor prestate se va efectua proporţional cu lucrările de execuţie verificate şi avizate de diriginţii de şantier, astfel:

Vf = Vsl/Pl x 100 x Pd
în care:

Vf 
- valoarea facturii emise pentru servicii prestate de dirigenţie de şantier

Vsl 
- valoarea situaţiilor de lucrări verificate şi avizate

Pl 
- preţul contractului de lucrări

Pd 
- preţul contractului de dirigenţie de şantier.

În perioada în care Executantul nu va executa lucrări ca urmare a timpului nefavorabil, lipsa surselor de finanţare de la bugetul de stat, etc., nu se va efectua plată către dirigintele de şantier.

Preţul contractului va fi ferm indiferent de durată efectivă a lucrărilor şi costul final al acestora.

VI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Adresa la care se depune oferta: - Palatul Copiilor Vaslui, strada Ștefan cel mare nr. 62 și/sau pe adresa de email achizitiipcvs@yahoo.com
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: - 02.07.2025
ATENŢIE!

Ofertantul (reprezentantul autorizat) are obligaţia de a numerota, ştampila şi semna fiecare pagină din documentele prezentate în cadrul:

· Documentelor de la cap. V pct. A;
· Propunerii tehnice – cap. V pct. B;
· Propunerii financiare – cap. V pct. C.
ALTE DISPOZIŢII: 

În situaţia în care sunt solicitate precizări şi completări, altele decât cele cuprinse în caietul de sarcini, ofertantul câştigător va avea obligaţia să le întocmească şi să le pună la dispoziţie beneficiarului, fără modificarea ofertei financiare.

Lista standardelor aplicabile

Ofertanţii se vor conforma legislaţiei şi standardelor în vigoare, având în vedere referirile la:

1. Reglementările tehnice definite în legislaţia internă, care sunt compatibile cu reglementarile Comunităţii Europene;

2. Dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute la punctul 1, la reglementări naţionale, şi anume, de regulă în următoarea ordine de decădere:

• reglementări naţionale care adoptă standarde europene;

• reglementări naţionale care adoptă standarde internaţionale;

• alte reglementări.
Prevederi legale:

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;

· Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

· H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
· Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.
                                                                    INTOCMIT,

          Administrator de patrimoniu
Coșcotin Gelu Gabriel

PALATUL    COPIILOR    VASLUI


Str. Ștefan cel  Mare,nr.62


Email: pcvaslui@gmail.com


Tel/Fax 0235 313 512


Nr.    1140 din 25.06.2025
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